附件

柳州市高新一路15号大楼改造项目概算表

	序号
	工程或费用名称
	概算造价(万元)
	技术经济指标
	占固定资产投资比例％

	
	
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计
	单位
	建筑面积
	指标(元/m2)
	

	一
	建安工程费用
	1907.21
	200.00
	4935.57
	0.00
	7042.78
	㎡
	16416.68
	4290.01
	89.82%

	1
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-加固
	252.62
	
	
	
	252.62
	㎡
	16416.68
	153.88
	

	2
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-装修（加门窗）
	1345.89
	
	
	
	1345.89
	㎡
	16416.68
	819.83
	

	3
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-土建拆除 
	147.34
	
	
	
	147.34
	㎡
	16416.68
	89.75
	

	4
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-电气
	
	
	491.15
	
	491.15
	㎡
	16416.68
	299.18
	

	5
	柳州市高新一路3号楼改造项目(一期)-电气设备
	
	
	181.52
	
	181.52
	㎡
	16416.68
	110.57
	

	6
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-给排水
	
	
	95.56
	
	95.56
	㎡
	16416.68
	58.21
	

	7
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-空调
	
	
	687.78
	
	687.78
	㎡
	16416.68
	418.95
	

	8
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-安装拆除
	
	
	48.64
	
	48.64
	㎡
	16416.68
	29.63
	

	9
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-消防
	
	
	269.94
	
	269.94
	㎡
	16416.68
	164.43
	

	10
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-建筑智能化
	
	
	2513.07
	
	2513.07
	
	
	
	

	11
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-电梯设备
	
	200.00
	
	
	200.00
	
	
	
	含2期2部电梯

	12
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)_绿化
	50.46
	
	
	
	50.46
	
	
	
	

	13
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-室外铺装
	72.59
	
	
	
	72.59
	
	
	
	

	
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-室外道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-围墙、大门工程
	38.32
	
	
	
	38.32
	
	
	
	

	15
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-室外水（安装）
	
	
	106.20
	
	106.20
	
	
	
	

	16
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-室外电（安装）
	
	
	102.65
	
	102.65
	
	
	
	

	17
	柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-精装修
	
	
	439.05
	
	439.05
	
	
	
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	798.42
	798.42
	
	
	
	10.18%

	1
	代建管理费
	
	
	
	84.51
	84.51
	
	
	
	

	2
	前期工作咨询费
	
	
	
	31.33
	31.33
	
	
	
	

	2.1
	编制项目建议书
	
	
	
	8.19
	8.19
	
	
	
	

	2.2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	12.39
	12.39
	
	
	
	

	2.3
	初步设计文件评估咨询
	
	
	
	5.37
	5.37
	
	
	
	

	2.4
	可研评估咨询
	
	
	
	5.37
	5.37
	
	
	
	

	3
	施工图设计文件审查费
	
	
	
	17.00
	17.00
	
	
	
	

	4
	招标代理费
	
	
	
	16.73
	16.73
	
	
	
	

	4.1
	设计招标代理费
	
	
	
	2.13
	2.13
	
	
	
	

	4.2
	施工招标代理费
	
	
	
	11.80
	11.80
	
	
	
	

	4.3
	监理招标代理费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	

	4.3
	设备招标代理费
	
	
	
	2.80
	2.80
	
	
	
	

	5
	建设工程交易服务费
	
	
	
	2.24
	2.24
	
	
	
	

	6
	工程造价咨询费
	
	
	
	70.48
	70.48
	
	
	
	

	7
	施工监理费
	
	
	
	165.00
	165.00
	
	
	
	

	8
	工程勘察费
	
	
	
	6.55
	6.55
	
	
	
	

	9
	工程设计费
	
	
	
	245.00
	245.00
	
	
	
	

	10
	工程保险费
	
	
	
	31.69
	31.69
	
	
	
	

	11
	人防易地费
	
	
	
	1.64
	1.64
	
	
	
	

	12
	检验试验费
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	

	13
	高可靠性供电费用
	
	
	
	26.25
	26.25
	
	
	
	按实际

	三
	预备费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00%

	1
	基本预备费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	

	四
	项目总投资
	1907.21
	200.00
	4935.57
	798.42
	7841.20
	
	
	
	100.00%




