
河西高新区柳太路（绿柳路至白露大桥段）污水管网提升工程投资概算汇总表
	序号
	项目名称
	概算价值(万元)
	经济指标

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备及工器具购置费
	其它费用
	合计
	单位
	数量
	单价（元）

	一
	工程费用
	3781.07
	　
	　
	　
	3781.07
	m
	1243
	30419

	1
	道路工程
	267.34
	　
	　
	　
	267.34
	㎡
	1963
	1361.9

	2
	污水工程
	3513.73
	　
	　
	　
	3513.73
	m
	1243
	28268.14

	二
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	635.26
	635.26
	m
	1243
	5111

	1
	建设管理费
	　
	　
	　
	209.37
	209.37
	　

	1.1
	项目建设管理费
	　
	　
	　
	74.92
	74.92
	20+(4661.12-1000)*1.5%

	1.2
	施工图设计文件审查费
	　
	　
	　
	7.56
	7.56
	3781.07* 0.2 / 100

	1.3
	招标代理服务费
	　
	　
	　
	10.26
	10.26
	 

	1.3.1
	施工招标
	　
	　
	　
	10.26
	10.26
	4.1265+(3781.07-1000)*0.2205%

	1.4
	工程实施阶段造价咨询费
	　
	　
	　
	40.81
	40.81
	13+(3781.07-1000)*1%

	1.5
	工程监理费
	　
	　
	　
	75.82
	75.82
	62.48+(96.64-62.48)/(5000-3000)*(3781.07-3000)

	2
	建设用地费
	　
	　
	　
	33.6
	33.6
	　

	3
	建设项目前期工作咨询费
	　
	　
	　
	20.57
	20.57
	 

	3.1
	编制可行性研究报告
	　
	　
	　
	11.55
	11.55
	(9.6+(22.4-9.6)/(10000-3000)*(4769.64-3000))*0.9

	3.2
	评估可行性研究报告
	　
	　
	　
	4.51
	4.51
	(4+(8-4)/(10000-3000)*(4769.64-3000))*0.9

	3.3
	初步设计文件评估咨询
	　
	　
	　
	4.51
	4.51
	(4+(8-4)/(10000-3000)*(4769.64-3000))*0.9

	4
	工程勘察设计费
	　
	　
	　
	182.43
	182.43
	 

	4.1
	工程勘察费
	　
	　
	　
	85.07
	85.07
	3781.07 *(0.75%+1.5%)

	4.2
	工程设计费
	　
	　
	　
	97.36
	97.36
	 

	4.2.1
	 基本设计费
	　
	　
	　
	97.36
	97.36
	(93.42+(147.51-93.42)/(5000-3000)*(3781.07-3000))*1*0.85*1

	5
	场地准备及临时设施费
	　
	　
	　
	47.26
	47.26
	3781.07*1.25%

	6
	工程保险费
	　
	　
	　
	18.91
	18.91
	3781.07 * 0.5%

	7
	检验试验费
	　
	　
	　
	37.81
	37.81
	3781.07 * 1.0%

	8
	其他费用
	　
	　
	　
	85.31
	85.31
	 

	8.1
	水土保持补偿费
	　
	　
	　
	0.08
	0.08
	征占用土地面积*1.1元/㎡

	8.2
	水土保持方案编制费
	　
	　
	　
	25
	25
	　

	8.3
	水土保持监测费
	　
	　
	　
	30
	30
	　

	8.4
	水土保持验收费
	　
	　
	　
	15
	15
	　

	8.5
	基坑及支护监测费
	　
	　
	　
	15.23
	15.23
	　

	三
	预备费
	　
	　
	　
	　
	353.31
	(第一+第二)*8%

	四
	总投资
	 
	 
	 
	 
	4769.64
	m
	1243
	38372


14

