

柳州市打击走私大数据平台项目总投资概算表

单位：万元

序号	工程或费用	概算造价（万元）						投资比例	说明
		软件开发费	软件购置费	设备购置费	系统集成费	其他费用	合计		
一	工程费用	339.95	17.00	0.00	0.00	28.73	385.68	90.85%	
1	烟草反走私综合治理可视化系统	143.35					143.35	33.77%	
2	成品油反走私综合治理可视化系统	99.25					99.25	23.38%	
3	冻品反走私综合治理可视化系统	85.49					85.49	20.14%	
3	大数据模块	7.98				28.73	36.71	8.65%	
4	商用密码应用开发	3.88					3.88	0.91%	
5	应用支撑平台		17.00				17.00	4.00%	
二	工程建设其他费用					38.85	38.85	9.15%	
1	咨询设计费					8.33	8.33	1.96%	柳财审〔2020〕16号
2	工程监理费					10.27	10.27	2.42%	柳财审〔2020〕16号
3	第三方测试费					8.09	8.09	1.91%	柳财审〔2020〕16号
4	网络安全等级保护测评费					6.00	6.00	1.41%	桂财建〔2023〕102号，等保二级，单价为6万/系统，本项目系统包括一个二级系统。
5	商密应用系统测评费					5.00	5.00	1.18%	桂财建〔2023〕102号，如果同时申报安全等级测评费用（或风险评估费用）和商用密码应用安全性评估费用，则第二级信息系统密评费用5万元/系统。
6	项目竣工决（结）算费					1.16	1.16	0.27%	桂财建〔2023〕102号。财务决算审计费=工程费用×1‰竣工结算审计费=工程费用×2‰
三	项目预备费					0.00	0.00	0.00%	
1	基本预备费					0.00	0.00	0.00%	
三	项目总投资						424.53	100.00%	