

柳州市卫生健康信息化提升项目总投资概算表

序号	工程或费用名称	概算造价（万元）					投资占比(%)	备注
		软件开发费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计		
一	第一部分工程费用	2580.05	0.00	0.00	0.00	2580.05	95.87%	
1	大数据底座及标准体系建设	663.30	0.00	0.00	0.00	663.30	24.65%	
2	基卫-公卫一体化建设	701.12	0.00	0.00	0.00	701.12	26.05%	
3	便民、惠民、协同、监管应用建设	611.54	0.00	0.00	0.00	611.54	22.72%	
4	系统运行资源支撑服务	604.09	0.00	0.00	0.00	604.09	22.45%	
二	工程建设其他费用				111.18	111.18	4.13%	
1	设计费（咨询服务费）				44.08	44.08	1.64%	
2	工程监理费				36.83	36.83	1.37%	
3	信息网络安全三级保护测评费				8.00	8.00	0.30%	
4	第三方测试（测评/检测）费				13.69	13.69	0.51%	
5	商用密码应用安装性评估费				6.00	6.00	0.22%	
6	审计费				2.58	2.58	0.10%	
	合计					2691.23	100.00%	